
Ծրագիր. «Էներգաարդյունավետ համայնքներ.  Հանրային

շենքերում էներգախնայողության բարելավման և «կանաչ

էներգիայի» զարգացմանը նպաստող մեխանիզմներ». 

էներգախնայողության ջերմատեխնիկական ցեւցանիշները

• Էներգատեխնիկական ցուցանիշներ

• Նորմատիվ փաստաթղթեր

• էներգետիկ հաշվարկ

• Ֆինանսատնտեսական ցուցանիշներ

1

Հայաստանի վերականգնվող
էներգետիկայի և

էներգախնայողության հիմնադրամ
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° °
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Ուսումնասիրելով Մրցութային Փաստաթղթերը, ներառյալ դրանց

հետևյալ լրացումները [նշել ցանկով], մենք առաջարկում ենք

իրականացնել (անվանումը) Nօ EE-CW-3/2022 պայմանագիրը

համաձայն ՊՊ-ի, որը կցվում է սույն Հայտին

ԹԻՎ 1 (տառերով) ՀՀ ԴՐԱՄ / գումարը նշել թվերով և տառերով, 

արժույթը` տառերով/  

ԶԲԱ ԹԻՎ 2 (տառերով) ՀՀ ԴՐԱՄ / գումարը նշել թվերով և

տառերով, արժույթը` տառերով/ , 

էներգախանայողությունըԹԻՎ 3 %:
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No Գործաղություն Գին ՀՀ 

դրամ

(ներառյալ 

ԱԱՀ)

Ժամանակացույց և կատարման տոկոս

(ամիսներ)

I II III IV և այլն

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Նախագծման վճարներ /գծագրեր, մասնագրեր, 

աշխատանքային ժամանակացույց և այլն/

2 Էներգախնայողության միջոցառումների

իրականացում

• Պոլիկլինիկայի առաջին հարկի հատակի (նկուղի վրա 

գտնվող) ջերմամեկուսացում:

• Պոլիկլինիկայի երկրորդ հարկի արտաքին օդի հետ 

շփվող հատակի ջերմամեկուսացում:

• Արհեստական լուսավորության արդիականացում

• Արևային ՖՎ կայան տեղակայում

• Այլ միջոցառումներ

• Չափում և հավաստագրում

• Շահագործում և պահպանում

Ընդամենը
ԹԻՎ 1
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▪

▪

▪

✓

✓

▪

✓

✓

▪
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Ուսումնասիրելով Մրցութային Փաստաթղթերը, ներառյալ դրանց

հետևյալ լրացումները [նշել ցանկով], մենք առաջարկում ենք

իրականացնել (անվանումը) Nօ EE-CW-4/2022 պայմանագիրը

համաձայն ՊՊ-ի, որը կցվում է սույն Հայտին

ԹԻՎ 1 (տառերով) ՀՀ ԴՐԱՄ / գումարը նշել թվերով և տառերով, 

արժույթը` տառերով/  

ԶԲԱ ԹԻՎ 2 (տառերով) ՀՀ ԴՐԱՄ / գումարը նշել թվերով և

տառերով, արժույթը` տառերով/ , 

էներգախանայողությունըԹԻՎ 3 %:
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No Գործաղություն Գին ՀՀ 

դրամ

(ներառյալ 

ԱԱՀ)

Ժամանակացույց և կատարման տոկոս

(ամիսներ)

I II III IV և այլն

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Նախագծման վճարներ /գծագրեր, մասնագրեր, 

աշխատանքային ժամանակացույց և այլն/

2 Էներգախնայողության միջոցառումների

իրականացում

• Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների մասնակի 

ջերմամեկուսացում,

• Արհեստական լուսավորության արդիականացում,

• Պոլիկլինիկայի տանիքին արևային ՖՎ համակարգի 

տեղակայում

• Այլ միջոցառումներ

• Չափում և հավաստագրում

• Շահագործում և պահպանում

Ընդամենը
ԹԻՎ 1
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▪

▪

✓

✓

▪
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 ա. Հայտատուների կողմից իրականացված գնահատման հիման վրա

նախատեսված Էներգախնայողության/ԷԽ/ միջոցառումների

նկարագրությունը,

 բ. Մանրակրկիտ աշխատանքային պլան, ԷԽՄ-երի տեխնիկական

մոտեցումների և գաղափարների նկարագրություն, ներառյալ

գծագրեր, լուսանկարներ, հղումներ սարքավորումների և նյութերի

առկա մասնագրեր և այլն,

 գ. Ընդհանուր ներդրումային արժեքի հաշվարկը, որը կներառի

նախագծանախահաշվային, շինարարական աշխատանքները, 

ինչպես նաև շահագործման ու պահպանման /ՇևՊ/ և չափման և

հավաստագրման /Չ և Հ/ ծառայությունները գործարկումից հետո

առաջին 12 ամիսների համար:  
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 դ. Էներգախնայողության տարեկան ցուցանիշը /տոկոսը/,

 ե. Էներգիայի պահանջարկի հաշվարկը նախքան ԷԽՄ-ների

փաթեթի իրականացումը և հետո,

 զ. Էներգիայի սպառման նվազեցման գնահատում,

 է. Զուտ բերված արժեքի /ԶԲԱ/ հարվարկը, ներառյալ Շ&Պ, 

Ներքին շահութաբերության նորմը և Պարզ հետգնման ժամկետը

առաջարկվող ԷԽՄ-երի փաթեթի համար:

 ը. Շ&Պ ժամանակացույց
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Հաշվարկների ելակետային տվյալներ.

 Կյանքի տևողություն` 25 տարի, 

 Զեղչման/ դիսկոնտավորման տոկոսադրույք` 7 %,

 գազի սակագին`  143.7 ՀՀ դրամ/ն.խմ

 էլեկտրաէներգիայի սակագին` 

ցերեկային՝ 53.48 ՀՀ դրամ/կՎտժ

գիշերային՝ 43.48 ՀՀ դրամ/կՎտժ
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ԷԽՄ 

նկարագրություն,

Մանրամասն

ԷԽՄ արժեքը,

ՀՀ դրամ

Տարեկան

խնայողություն,

ՀՀ դրամ

Զուտ բերված 

արժեքը 

(ԶԲԱ),

ՀՀ դրամ

Տեղակայվող նյութերի և 

սարքերի մասնագրերը

1. X X

2. X X

3. X X

Ընդամենը ԹԻՎ 1 ԹԻՎ 4 ԹԻՎ 2
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Նախքան 

ԷԽՄ 

/կՎտժ/

ԷԽՄ-ից հետո

/կՎտժ/

Փոփոխությունը , 

%-ով

Էներգիայի 

սպառումը

Q մինչ էխմ փաստ Q էխմ հետո ԹԻՎ 3 

Kէխմ
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Ջեռուցման սեզոն 1 2

Տարի2023-24 2024-25

Միջոցառումների իրականացման 
անհրաժեշտ ներդրումը

I հազ.դրամ ԹԻՎ 1

Տարեկան խնայողությունը S հազ.դրամ - ԹԻՎ 1 ԹԻՎ 4   ԹԻՎ 4

Գումարային խնայողություն Sum(S1:Sn) հազ.դրամ 0 0.0 0.0

Գումարային հաշվեկշիռ
SUM(S1:Sn)

-I
հազ.դրամ 0 0.0 0.0

Պարզ հետգնում տարի ԹԻՎ 5

Զեղջման տոկոս / Discount rate % 7%

Զուտ բերված արժեք / NPV ԹԻՎ 2

Ներքին շահույթաբերության 
տոկոս / IRR

ԹԻՎ 6
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 Պոլիկլինիկայի առաջին հարկի հատակի (նկուղի վրա
գտնվող) ջերմամեկուսացում:

 Պոլիկլինիկայի երկրորդ հարկի արտաքին օդի հետ շփվող

հատակի ջերմամեկուսացում:

 Շենքում առկա ֆլյուրեսցենտային լուսատուների

փոխարինում լուսադիոդային լուսատուներով:

 Պոլիկլինիկայի շենքի տանիքին 40 կՎտ դրվածքային

հզորությամբ արևային ՖՎ կայան տեղակայում:
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 AutoCAD

 PVSyst կամ համարժեք այլ ծրագրեր
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Q էխմ = Q մինչ էխմ փաստ–Q էխմ հետո

Q էխմ - էներգախնայողական միջոցառումների հետևանքով

խնայված էներգիայի քանակն է, կՎտժ

Q մինչ էխմ–օբյեկտում ծախսվող էներգիայի տարեկան քանակն է, 

կՎտժ

Q էխմ հետո– էներգիայի այն քանակն է, որը կծախսվի օբյեկտում

տարվա ընթացքում` հարմարավետության նույն մակարդակի

պահպանման դեպքում, կՎտժ

Տարեկան խնայողությունը տոկոսներով`

Kէխմ= Q էխմ *100/Q մինչ էխմ փաստ, %
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 ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում

 ՀՀՇՆ 24-01-2016 Շենքերի ջերմային պաշտպանություն

 ՀՀՇՆ II -7.02-95 Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների. 

նախագծման նորմեր

 ՇՆՁ II-7.102-98 Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների

 ՀՍՏ 362-2013 Շենքի էներգետիկ անձնագիր

 ՀՀՇՆ II -7.01-2011 Շինարարական կլիմայաբանություն

 ՀՀՇՆ II -8.03.-96 Արհեստական և բնական լուսավորություն

 ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 Գազաբաշխիչ համակարգեր

 ՇՆՁ IV-12.101-04 Գազաբաշխիչ համակարգերի նախագծում և շինարարություն

 ՏԿ 22,12,2005թ.N2399-ՆԱնվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում

 ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն

 ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ»

 Սանիտարական նորմեր

 Սարքերի/սարքավորումների տեխնիկական անձնագիրը

 Օգտագործվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, պատրաստվածքների տեխնիկական բնութագրերը հաստատող

փաստաթղթեր
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Լուսավորություն

Q մինչ էխմ =N մինչ էխմ T/ηմինչ էխմ

 Q մինչ էխմ – էներգիայի տարեկան ծախսը մինչ ԷԽ միջոցառումների
իրականացումը(կՎտժ),

 N մինչ էխմ -տեղակայված հզորությունը մինչ ԷԽ միջոցառումների
իրականացումը(կՎտ),

 T- աշխատաժամերը տարվա ըմթացքում(ժամ),

 ηմինչ էխմ - ցանցում կորուստները հաշվի առնող գործակից,

Q էխմ հետո=N էխմ հետո T/η էխմ հետո

 Q էխմ հետո – էներգիայի տարեկան ծախսը մինչ ԷԽ միջոցառումները
իրականացնելուց հետո(կՎտժ),

 N էխմ հետո -տեղակայված հզորությունը մինչ ԷԽ միջոցառումները
իրականացնելուց հետո (կՎտ),

 T- աշխատաժամերը տարվա ըմթացքում(ժամ),

 ηէխմ հետո - ցանցում կորուստները հաշվի առնող գործակից ԷԽ
միջոցառումները իրականացնելուց հետո,
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